PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

PARQUE RESIDENCIAL CIDADE UNIVERSITARIA

DATA -

Setembro/2017

RESUMO GERAL

area drenada (m2) -

26.293,62

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT
(a)

PRECO (R$)

unitario

(b)

parcial
(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

825,55

PLACAS

825,55

1.1,

Placa de obra - (2,00 x 1,25m)

m?2

2,50

330,22]

825,55

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.1

Remocéo da Camada Superficial

2.1.2

Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

22.

Compactagéo de Aterro - 100% PN

DRENAGEM

273.953,03

341

SERVICOS INICIAIS

23.308,13

3.1.

Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m

m3

2.140,40

4,55

9.738,82

3.1.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo

m3

1.639,87

6,75

11.069,12

3.1.3

compactagdo mecanica, sem controle do gc

m3

496,07

5,04

2.500,19

3.2

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

102.826,14

3.2.1

Corpo de BSTC ¢ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

998,00

41,93]

41.846,14

3.2.1

Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

1.000,00

60,98

60.980,00

3.3

CAIXAS / POGOS

147.818,76

3.3.1

Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria

ud

19,00

1.395,58

26.516,02

3.3.2

Boca de Lobo Simples

ud

82,00

763,61

62.616,02

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m

ud

8,00

1.485,17

11.881,36

3.34

Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m

ud

22,00

1.208,09

26.577,98

3.35

Tampéo de ferro fundido

ud

30,00

447,53

13.425,90

3.3.6

Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria para rede de D= 0,40m

10,50

647,76

6.801,48

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

4.1.

Regularizacdo e Compactacéo Subleito

4.2

BASE

421

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o

MEIO-FIO E SARJETA

5.

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora
base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)

, guia

52

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x a
24cm

ltura

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

Imprimacéo - RR-2C

6.2

TRATAMENTO

6.2.1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C

6.2.2

Capa selante em lama asfaltica - Faixa 2 - 4mm

PAISAGISMO / URBANISMO

71

CALGADA

711

Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, n&o

armado - e=5cm

7.2

PROTECAO VEGETAL

N
N

Plantio de Grama Esmeralda em Placas

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1.1

Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metalico

PRECO GLOBAL C/BDI

335.394,73

TABELA REFERENCIA: SINAPI-Setembro/2017 - Sem desoneragio
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Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA FELISBERTO DELAZARI ’ ' srea drenada (m2) - 1145.84
TRECHO ENTRE: RUA RAUL SORNAS e RUA VITORIO THOME
2 ~ QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ mz ] [ |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial [ [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacao de Aterro - 100% PN I I I I
3 DRENAGEM
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
3.1.2 X ~ m?3
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m3
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] [ [
3.2.1{Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m | | |
33 CAIXAS / POCOS
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria m
3.3.5| Tampao de ferro fundido ud
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
422 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
“7|3km
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
" 7|24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimacéo - RR-2C | | | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C | | | |
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacio de asfalto na proporcdo de 0,7 a 1,5//m2, distribuicdo de agregados d| |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - &rea - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
"""|armado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas I I I I
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas I I I I
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacao refletiva-octogono + suporte metalico I I I I
PRECO GLOBAL
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DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DATA -

Setembro/2017

RUA / AVENIDA -

TRECHO ENTRE:

RUA LUIZ ASSONI

RUA RAUL SORNAS e RUA VITORIO THOME

area drenada (m2) -

2.397,49

CcODIGO

QUANT

PRECO (R$)

DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID

(a)

unitario

(b)

parcial
(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS

Placa de obra - (2,00 x 1,25m) I | |

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.

1

Remocéo da Camada Superficial [ | |

2.1.2

Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | |

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

2.2,

Compactacéo de Aterro - 100% PN I | |

DRENAGEM

34.542,48)

341

SERVICOS INICIAIS

3.847,07|

3.1.

1

Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m 352,80

4,55

1.605,24

3.1.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
profundindade de 1.5 a 3.0m. sem compactacéo

m?3 271,18

3.1.3

6,75

1.830,47

m3

compactacdo mecanica, sem controle do gc 81,62

3.2

5,04

411,36

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

14.639,73

3.2.

1

Corpo de BSTC g 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 115,00]

41,93]

4.821,95

3.2.

1

Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) 161,00]

60,98]

9.817,78

33

CAIXAS / POGOS

16.055,68

3.3.

1

Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 4,00

1.395,58

5.582,32

3.3.2

Boca de Lobo Simples ud 6,00

763,61

4.581,66

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 1,00

1.48517

1.48517

3.34

Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 2,00

1.208,09

2.416,18

3.3.5

Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria para rede de D= 0,40m m 1,00

647,76

647,76

3.3.6

Tampéo de ferro fundido 3,00

447,53

1.342,59

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

4.1

Regularizacéo e Compactacédo Subleito I | |

4.2

BASE

4.2.

1

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
3km

MEIO-FIO E SARJETA

51

MEIO-FIO E SARJETA

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
24cm

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

Imprimacéo - RR-2C I | |

6.2

TRATAMENTO

6.2.

1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C [ [ [

6.2.2

Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5/m2, distribuicio de agregados d

PAISAGISMO / URBANISMO

71

CALCADA

71.

1

Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, n&o
armado - e=5cm

7.2

PROTECAO VEGETAL

Plantio de Grama Esmeralda em Placas I | |

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1

1

Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas I | |

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico [ | |

PRECO GLOBAL

34.542,48
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA GUIDO VALERIO ’ , srea drenada (m2) - 249891
TRECHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
n - QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) | | | |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial [ [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacdo de Aterro - 100% PN | | | |
3 DRENAGEM 41.607,29
3.1 SERVICOS INICIAIS 4.105,62
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 376,60 4,55 1.713,53
312 Reaterrg mecanizado de vala com escavadelre} hidraulica, largura até 1,5m, m? 288,90 6.75 1.950,08
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m3 87,70 5,04 442,01
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 17.986,07
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 125,00] 41,93] 5.241,25
3.2.1{Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m | 209,00/ 60,98 12.744,82
3.3 CAIXAS / POCOS 19.515,60
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 4,00 1.395,58 5.582,32
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 8,00 763,61 6.108,88
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2,00 1.485,17 2.970,34
3.3.4|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 2,00 1.208,09 2.416,18
3.3.5|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria m 1,00 647,76 647,76
3.3.6/Tampéo de ferro fundido ud 4,00 447,53 1.790,12
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacdo e Compactacdo Subleito | | | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
422 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
718km
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
" "7|24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimacéo - RR-2C | | | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C | | | |
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacio de asfalto na proporcdo de 0,7 a 1,5//m2, distribuicdo de agregados d| |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - &rea - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
" "larmado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | | | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas I I I I
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacao refletiva-octogono + suporte metalico [ I I I
PRECO GLOBAL 41.607,29
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DATA -

Setembro/2017

RUA / AVENIDA -

TRECHO ENTRE:

RUA JORGE NAKAMURA

AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME

area drenada (m2) -

2.498,91

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

PRECO (R$)

(a)

unitario

(b)

parcial
(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS

Placa de obra - (2,00 x 1,25m)

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.

1

Remocéo da Camada Superficial

2.1.2

Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

2.2,

Compactacéo de Aterro - 100% PN

DRENAGEM

42.260,20

341

SERVICOS INICIAIS

4.146,61

3.1.

1

Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m

380,60

4,55 1.731,73

3.1.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo

290,44

6,75 1.960,47

3.1.3

compactacdo mecanica, sem controle do gc

3.2

90,16

5,04 454,41

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

18.466,35

3.2.

1

Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

135,00]

41,93] 5.660,55

3.2.

1

Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

33

210,00]

60,98] 12.805,80

CAIXAS / POGOS

19.647,24

3.3.

1

Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria

ud

3,00

1.395,58 4.186,74

3.3.2

Boca de Lobo Simples

ud

10,00

763,61 7.636,10

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m

ud

2,00

1.48517 2.970,34

3.34

Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m

ud

2,00

1.208,09 2.416,18

3.3.5

Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria

1,00

647,76 647,76

3.3.6

Tampéo de ferro fundido

ud

4,00

447,53 1.790,12

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

Regularizacéo e Compactacéo Subleito

4.2

BASE

4.2.

1

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
3km

MEIO-FIO E SARJETA

51

MEIO-FIO E SARJETA

5.1.

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
24cm

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

1

Imprimacéo - RR-2C

6.2

TRATAMENTO

6.2.

1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C

6.2.2

| |
Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicio de agregados d

PAISAGISMO / URBANISMO

71

CALCADA

7.1.

1

Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, n&o

7.2

o Eom
PROTECAO VEGETAL

Plantio de Grama Esmeralda em Placas

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1

1

Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico

PRECO GLOBAL

42.260,20
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA OTACILIO CARDOSO DE OLIVEIRA )
) 5 area drenada (m2) - 2.498,91
TRECHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
n - QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ [ [ |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial [ [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacio de Aterro - 100% PN I I I I
3 DRENAGEM 40.838,92
3.1 SERVICOS INICIAIS 4.120,91
3.1.1|Escavagédo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 378,60 4,55 1.722,63
31.2 Reaterrg mecanizado de vala com escavadeire} hidraulica, largura até 1,5m, m? 286,63 6.75 1.934.75
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m3 91,97 5,04 463,53
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 18.466,35
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 135,00] 41,93] 5.660,55
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 210,00] 60,98] 12.805,80
3.3 CAIXAS / POGOS 18.251,66
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 1.395,58 2.791,16
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 763,61 7.636,10
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2,00 1.485,17 2.970,34
3.3.4|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 2,00 1.208,09 2.416,18
3.3.5|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria m 1,00 647,76 647,76
3.3.6|Tampao de ferro fundido ud 4,00 447,53 1.790,12
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito I I | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
4.2.2|Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
Sl
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
" 7|24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimac&o - RR-2C [ [ | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C [ [ [ [
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicdo de agregados d |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
" ""|armado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | | | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas I I | |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagao refletiva-octogono + suporte metalico I I I [
PRECO GLOBAL 40.838,92
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA ZILDA CONSALTER ’ ' srea drenada (m2) - 287834
TRECHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
h - QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES 825,55
1.1 PLACAS 825,55
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) mz_ ] 2,50] 330,22] 825,55
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN I | |
3 DRENAGEM 37.489,90
3.1 SERVICOS INICIAIS 4.100,17
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 377,10 4,55 1.715,81
312 Reaterrg mecanizado de vala com escavadelre} hidraulica, largura até 1,5m, m? 282,91 6.75 1.909.64
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m? 94.19 5,04 474,72
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 18.466,35
3.2.1|Corpo de BSTC g 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m_ | 135,00] 41,93] 5.660,55
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m_ | 210,00 | 60,98] 12.805,80
3.3 CAIXAS / POCOS 14.923,38
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 1,00 1.395,58 1.395,58
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 763,61 7.636,10
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 1,00 1.485,17 1.485,17
3.3.4|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 2,00 1.208,09 2.416,18
3.3.5|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria m 1,00 647,76 647,76
3.3.6/Tampéo de ferro fundido ud 3,00 447,53 1.342,59
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito I | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
4.2.2|Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
Sl
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
"7 |24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1Imprimacao - RR-2C | | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C [ [ [
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicdo de agregados d |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
" ""|armado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas I I I
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico [ | |
PRECO GLOBAL 38.315,45
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- AV. ADINAEL MOREIRA 4rea drenada (m2) - 4313145
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA RAUL SORNAS
A - QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1]Placa de obra - (2,00 x 1,25m) | |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN I |
3 DRENAGEM 16.615,73
3.1 SERVICOS INICIAIS 869,81
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 79,40 4,55 361,27
312 Reaterrg mecanizado de vala com escavadeire} hidraulica, largura até 1,5m, me 63,37 675 42775
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactacéo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m3 16,03 5,04 80,79
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 2.264,22
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 54,00] 41,93] 2.264,22
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m | |
3.3 CAIXAS / POGOS 13.481,70
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 1.395,58 2.791,16
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 14,00 763,61 10.690,54
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud
3.3.4|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud
3.3.5|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.6/Tampéo de ferro fundido ud
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
422 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
"7 |3km
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1Imprimacao - RR-2C | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C [ [ [ [
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicdo de agregados d |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
" ""|larmado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas | |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico [ |
PRECO GLOBAL 16.615,73
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA JOAO GIROTTO srea drenada (m2) - 2.458.20
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA RAUL SORNAS
n - QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ [ [ |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial [ [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacio de Aterro - 100% PN I I I I
3 DRENAGEM 22.679,45
3.1 SERVICOS INICIAIS 899,03
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 81,40 4,55 370,37
31.2 Reaterrg mecanizado de vala com escavadeire} hidraulica, largura até 1,5m, m? 69.24 6.75 467,37
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m? 12,16 5,04 61,29
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 2.851,24
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 68,00] 41,93] 2.851,24
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] | |
3.3 CAIXAS / POGOS 18.929,18
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 1,00 1.395,58 1.395,58
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 763,61 7.636,10
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 5,00 1.208,09 6.040,45
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud 2,50 647,76 1.619,40
3.3.5|Tampéo de ferro fundido ud 5,00 447,53 2.237,65
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito I I | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
422 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
“7|3km
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
51.2 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
~"[24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimac&o - RR-2C [ [ | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C [ [ [ [
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicdo de agregados d |
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
" "“larmado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | | | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas I I | |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagao refletiva-octogono + suporte metalico I I I [
PRECO GLOBAL 22.679,45
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 22,06%
Projeto : DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA - Setembro/2017
RUA/AVENDA- RUA OSCARLINO M. CAMPOS
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA JORGE NAKAMURA area drenada (m2) - 2.293,94
RUA GUIDO VALERIO e RUA RAUL SORNAS
) . QUANT PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
(b) (c=a.b)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1]Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ | |
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial [ [ [
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. | | |
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN I I |
3 DRENAGEM 24.075,03
3.1 SERVICOS INICIAIS 899,03
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m3 81,40 4,55 370,37
312 Reaterrg mecanizado de vala com escavadelre} hidraulica, largura até 1,5m, m? 69,24 6.75 467,37
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagdo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m? 12,16 5,04 61,29
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 2.851,24
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] 68,00] 41,93 2.851,24
3.2.1|Corpo de BSTC ¢ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) [ m ] |
3.3 CAIXAS / POGOS 20.324,76
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 1.395,58 2.791,16
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 763,61 7.636,10
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m ud 5,00 1.208,09 6.040,45
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud 2,50 647,76 1.619,40
3.3.5/ Tampa&o de ferro fundido ud 5,00 447,53 2.237,65
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacéo Subleito I | |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm
422 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-
“7|3km
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
514 Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
" |base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura
" 7|24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1Imprimacao - RR-2C | | |
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C [ [ [
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicdo de agregados d
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?
712 Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo
*""|larmado - e=5cm
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | | |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas I | |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metalico I I I
PRECO GLOBAL 24.075,03
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DATA -

Setembro/2017

RUA / AVENIDA -

TRECHO ENTRE:

RUA UNIVERSITARIA |

RUA JORGE NAKAMURA e RUA GUIDO VALERIO

area drenada (m2) -

371,88

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

(a)

PRECO (R$)

unitario

(b)

parcial

(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS

Placa de obra - (2,00 x 1,25m)

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.

1

Remocéo da Camada Superficial

2.1.2

Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

2.2,

Compactacéo de Aterro - 100% PN

DRENAGEM

4.264,94

341

SERVICOS INICIAIS

171,20

3.1.

1

Escavacdo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m

3.1.2

16,25 4,55

73,94

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,

3.1.3

m3

8,98 6,75

60,62

compactacdo mecanica, sem controle do gc

3.2

m3

7,27 5,04

36,64

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

587,02

3.2.

1

Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

14,00] 41,93]

587,02

3.2.

1

Corpo de BSTC ¢ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

33

CAIXAS / POGOS

3.506,72

3.3.

1

Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria

ud

3.3.2

Boca de Lobo Simples

ud

2,00 763,61

1.527,22

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m

ud

1,00 1.208,09

1.208,09

3.34

Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria

ud

0,50 647,76

323,88

3.3.5

Tampéo de ferro fundido

ud

1,00 447,53

447,53

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

4.1

Regularizacéo e Compactacéo Subleito

4.2

BASE

4.2.

1

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-

MEIO-FIO E SARJETA

51

MEIO-FIO E SARJETA

base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia

24cm

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

1

Imprimacéo - RR-2C

6.2

TRATAMENTO

6.2.

1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C

6.2.2

PAISAGISMO / URBANISMO

| |
Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5/m2, distribuicio de agregados d |

71

CALGADA

7.1.

1

Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

7.2

PROTECAO VEGETAL

Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo

Plantio de Grama Esmeralda em Placas

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1

1

Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico

PRECO GLOBAL

4.264,94
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DATA -

Setembro/2017

RUA / AVENIDA -

TRECHO ENTRE:

RUA UNIVERSITARIA Il

RUA JORGE NAKAMURA e RUA GUIDO VALERIO

area drenada (m2) -

371,88

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

(a)

PRECO (R$)

unitario

(b)

parcial

(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS

Placa de obra - (2,00 x 1,25m)

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.

1

Remocéo da Camada Superficial

2.1.2

Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

2.2,

Compactacéo de Aterro - 100% PN

DRENAGEM

4.264,94

341

SERVICOS INICIAIS

171,20

3.1.

1

Escavacdo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m

3.1.2

16,25 4,55

73,94

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,

3.1.3

m3

8,98 6,75

60,62

compactacdo mecanica, sem controle do gc

3.2

m3

7,27 5,04

36,64

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

587,02

3.2.

1

Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

14,00] 41,93]

587,02

3.2.

1

Corpo de BSTC ¢ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

33

CAIXAS / POGOS

3.506,72

3.3.

1

Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria

ud

3.3.2

Boca de Lobo Simples

ud

2,00 763,61

1.527,22

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 40cm, parte fixa 1,00m

ud

1,00 1.208,09

1.208,09

3.34

Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria

ud

0,50 647,76

323,88

3.3.5

Tampéo de ferro fundido

ud

1,00 447,53

447,53

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

4.1

Regularizacéo e Compactacéo Subleito

4.2

BASE

4.2.

1

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-

MEIO-FIO E SARJETA

51

MEIO-FIO E SARJETA

base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?)

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia

24cm

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

1

Imprimacéo - RR-2C

6.2

TRATAMENTO

6.2.

1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C

6.2.2

PAISAGISMO / URBANISMO

| |
Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicio de agregados d |

71

CALGADA

7.1.

1

Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

7.2

PROTECAO VEGETAL

Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo

Plantio de Grama Esmeralda em Placas

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1

1

Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico

PRECO GLOBAL

4.264,94
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PLANILHA DE SERVICOS - DRENAGEM

Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

BDI -

22,06%

Projeto :

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DATA -

Setembro/2017

RUA / AVENIDA -

TRECHO ENTRE:

RUA RAUL SORNAS

RUA ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME

area drenada (m2) -

2.566,08

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

(a)

PRECO (R$)

unitario

(b)

parcial
(c=a.b)

subtotal

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS

Placa de obra - (2,00 x 1,25m)

TERRAPLENAGEM

2.1

ESCAVACAOQO, CARGA E TRANSPORTE

2.1.

1

Remocéo da Camada Superficial

2.1.2

Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.

2.2

COMPACTACAO DE ATERRO

2.2,

Compactacéo de Aterro - 100% PN

DRENAGEM

341

SERVICOS INICIAIS

3.1.

1

Escavacdo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m

3.1.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,

3.1.3

compactacdo mecanica, sem controle do gc

3.2

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

3.2.

1

Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

3.2.

1

Corpo de BSTC ¢ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte)

33

CAIXAS / POGOS

3.3.

1

Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria

3.3.2

Boca de Lobo Simples

3.3.3

Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m

33.4

Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria

3.3.5

Tampéo de ferro fundido

BASE / SUB-BASE

4.1

SUB-LEITO

4.1

Regularizacéo e Compactacéo Subleito

4.2

BASE

4.2

1

Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm

422

Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt-

MEIO-FIO E SARJETA

51

MEIO-FIO E SARJETA

5.1.

1

Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia

51.2

Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura

REVESTIMENTO

6.1

PINTURA

6.1.

1

Imprimacéo - RR-2C

6.2

TRATAMENTO

6.2.

1

Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C

6.2.2

PAISAGISMO / URBANISMO

| |
Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5I/m2, distribuicio de agregados d |

71

CALGADA

7.1.

1

Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m?

71.2

Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, ndo

7.2

PROTECAO VEGETAL

Plantio de Grama Esmeralda em Placas

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

8.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL

8.1

1

Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas

8.2

SINALIZAGAO VERTICAL

8.2

Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metélico

PRECO GLOBAL

13 / 13




