PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI = 24,03%
Projeto : |PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARQUE RESIDENGIAL GIDADE UNIVERSITARIA DATA - Abril/2017
RESUMOQ GERAL area pavimentagio (m2) - 26.293,62
PREGO (R$)
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS unitario parcial
subtotal
c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.262,33
1.1 PLACAS 1.262,33
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ m | 2,50] 504,93] 1.262,33
2 TERRAPLENAGEM
21 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remog&o da Camada Superficial m? 20.881,99
2.1.2|Escavacdo, Carga e Transporte - Mat. 12 Cat. m?* 7.362,21
22 COMPACTAGAQ DE ATERRO
2.2.1|Compactacao de Aterro - 100% PN m | 7.362,21] ]
3 DRENAGE.!I‘I 413.072,12
31 SERVIGOS INICIAIS 60.321,45
3.1.1|Escavacac mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,.0m m* 287160 7,88 22.944,08
A
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
312 profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactacao m? 230288 15,23 8784737
3.1.3|compactacio mecanica, sem controle do gc m? 690,87
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 189.210,99
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 893,00 79,43 70.930,99
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 1.000,00 118,28 118.280,00
3.3 CAIXAS | POGOS 163.539,68
3.3.1|Caixa de Ligagao com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 8,00 2.006,89 16.055,12
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 78,00 1.064,16 83.004,48
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 24,00 2.060,01 49.440,24
3,3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5|Tampéo de ferro fundido ud 24,00 626,66 15.039,84
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizagdo e Compactacdo Subleito [ m* | 29.881,09] |
4.2 BASE
4.2 1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 3.944,04
452 ;‘:(::lspone comercial com caminh@o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- - 11.832.12
5 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
31 base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 8/12cm (0,0545m?) m TA78.72 5972 2P e L
ke 5.7 ;E;O;Fio‘ Concreto moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura - 75.20 27.55 2071.76
9 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1]Imprimagao - RR-2C m? |  26.29362] 3,75] 98.601,08
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsao RR-2C m? 26.293,62 18,89 496.686,48
6.2.2|Capa selante em lama asfaltica - Faixa 2 - 4mm m? 26.293,62 8,34 219.288,79
7 PAISAGISMO / URBANISMO
7.4 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 em - area - 6,12m? ud 152,00
Execucao de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
e ndo armado - e=5cm L 919998
7.2 PROTEGAD VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | m | 10,961,868/ [
8 SJNALIZA(;AO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m ] 1.918,67] |
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metalico ud 8,00
= e —— e ——————————
PREGO GLOBAL 414.334,45

TABELA REFERENCIA: SINAPI-Fevereiro/2017 - Sem desoneragéo
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : PAVIMENTAGAO ASFALTICA DATA - Abril/2017
RuA/AVENIDA- RUA FELISBERTO DELAZARI :
area pavimentagdo (m2) - 1.145.84
TRECHO ENTRE: RUA RAUL SORNAS e RUA VITORIO THOME
QUANT PREGO (RS)
CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) subtotal
b c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1/Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m* | | 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remogéo da Camada Superficial m? 1.306,74
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat. 12 Cat. m?* 320,84
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRQ
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN ] m* | 320,84]
3 DRENAGEM
3.1 SERVIGOS INICIAIS
3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 7,99
312 Reaterrg mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, m 1623
*"“|profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagéo '
3.1.3|compactagido mecanica, sem controle do gc m?*
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|Corpo de BSTC ® 0,60 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS /| POCOS
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobe Simples ud 1.064,16
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.060,01
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampéo de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacao e Compactacao Subleito | m ] 1.306,74] ]
4.2 BASE
4.2 1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15¢cm m? 171,88
422 ;;::wpcrte comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- e 515,64
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
511 e Yoo i e sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) , i 921,80 38,72 12.460,10
L 519 ;d“e;;-Fio, Concreto moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura o 27.55
9 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimagéo - RR-2C | m* ] 1.145,84] 3,75] 4.296,90
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 1.145,84 18,89 21.644,82
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,51/m2, m? 1.145,84 8,34 9.556,31
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m? ud 4,00
Execugéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
Bi2 nao arﬁnado - e=§cm m 41248
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m* ] 367,64] [
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m ] 63,40] [
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo reflgﬂya-octogono + suporte metalico ud 1,00

PREGO GLOBAL |
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio:  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto ! ‘PAVIMENTACAO ASFALTICA DATA - Abril/2017
RUA/AVENIDA- RUA LUIZ ASSONI
area pavimentacao (m32) - 239748
TRECHO ENTRE: RUA RAUL SORNAS e RUA VITORIO THOME
QUANT PREGO (R$)
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID TIPS parcial
(a) ) I g= subtotal
b c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES I
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m? | 504,92]
2 TERRAPLENAGEM .
21 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 2.723,69
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. m? 671,30
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN m* 671,30]
3 DRENAGEM 68.086,31
3.1 SERVICOS INICIAIS 10.997,85
3.1.1|Escavacéac mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 521,40 7,99 4.165,99
313 Reaterrt_: mecanizado de vala com escavadeir? hidraulica, largura até 1,5m, e 42004 16,23 6.831.86
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactacéo
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m? 126,28
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 34.373,07
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 193,00 79,43 15.320,99
3.2.1|Corpo de BSTC » 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 161,00 118,28 19.043,08
3.3 CAIXAS /| POCOS 22.715,39
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 2.006,89 4.013,78
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 1.064,16 10.641,60
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 3,00 2.060,01 6.180,03
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampéo de ferro fundido ud 3,00 626,66 1.879,98
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacao Subleito [ m? 2.723,69] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m* 359,62
422 ;r‘e::sporte comercial com caminhéo basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- m¥*km 1.078.86
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
813 base 12.'15cmjx altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m*) E L 062,34 R512 253:260,54
51.2 gdfio-Fio, Concreto moldado “in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura i 27.55
cm
REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1]Imprimacao - RR-2C [ m2 2.307,49] 3,75] 8,990,59
6.2 TRATAMENTO
6.2.1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 2.397 49 18,89 45.288,58
8.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacdo de asfalto na proporgéo de 0,7 a 1,5/m2, m? 2.397 .49 8,34 19.995,07
7 PAISAGISMO / URBANISMO
1 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - &rea - 8,12m? ud 12,00
Execucéo de calgada em concreto meldado in loco, acabamento convencional,
it nao ar?r\ado - e=§cm m? Bi08
7.2 PROTEGCAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m? 732,79] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m 156,64] |
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizac&o refletiva-octogono + suporte metalico ud 1,00

PREGCO GLOBAL ] 68.086,31
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: |PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : EPAVIMENTA(}AO ASFALTICA DATA - Abrili2017
RUA/AVENIDA- RUA GUIDO VALERIO
area pavimentagdo (m2) - 249891
TRECHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
PREGO (RS)
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS Gnitario parcial
(a) subtotal
b c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
1A PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m* | | 504,93
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 2.844,10
2.1.2|Escavacao, Carga e Transporte - Mat.1® Cat. m* 699,69
2.2 COMPACTACAOQO DE ATERRO
2.2.1|Compactacac de Aterro - 100% PN m' ] 699,60] |
3 DRENAGEM 88.295,18)
3.1 SERVICOS INICIAIS 12.355,19
3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 588,60 7.98 4.702,91
—
3142 Reaterro mecanizado de vala com escavadewr? hidraulica, largura até 1,5m, i 471,49 16.23 7.652.28
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagao
3.1.3|compactagéoc mecanica, sem controle do gc m? 141,44
32 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 38.779,63
3.2.1|Corpo de BSTC » 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 177,00 79,43 14.059,11
3.2.1]|Corpo de BSTC g 0,60 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 209,00 118,28 24.720,52
3.3 CAIXAS /| POGOS 37.160,36
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 2.008,89 401378
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 16,00 1.064,16 17.026,56
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 8,00 2.0680,01 12.360,08
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampao de ferro fundido ud 6,00 626,66 3.759,96
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacao e Compactagao Subleito | m ] 2.844,10] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 374,84
422 13-;:?-:5““8 comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- m*km 112452
9 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
i base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 8/12cm (0,0545m?) LR 50,30 38,72 28,131,5%
- 5492 I‘Z\Afcl;-Fw, Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura = 2755
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimagao - RR-2C | 2.498,91] 3,75] 9.370,91
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C m? 2.498,91 18,89 47.204,41
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicagao de asfaito na proporcéo de 0,7 a 1,5/m2, m? 2.498,91 8,34 20.840,91
7 PAISAGISMO /| URBANISMO
7.1 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m? ud 20,00
Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
T2 nao armado - e=5cm i i
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m ] 788,46] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ mz | 205,05] |
8.2 SINALIZAGAOQ VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagéo refletiva-octogono + suporte metalico | ud ] [ [
PREGO GLOBAL 88.295,18
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: ;PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : |PAVIMENTACAO ASFALTICA DATA - Abril/2017
Rua/AvENIDA- RUA JORGE NAKAMURA M A i 2.480.91
TREGHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
= QUANT PREGO (R$)
cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS unitario parcial
(a) ews b subtotal
1 SERVICOS PRELIMINARES
14 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m? ] 504,93
2 TERRAPLENAGEM —
2.1 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remogéo da Camada Superficial m? 2.84410
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. m? 699 69
2.2 COMPACTAGCAO DE ATERRO
2.2 1|Compactacio de Aterro - 100% PN m* 699,69 Ii
3 DRENAGEM 81.102,32
3.1 SERVICOS INICIAIS 11.785,38
3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 561,60 7,99 4.487 18
£ Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
St profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagac m* o4 16.23 TEI8IR
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m? 134,53
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 36.991,58
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 153,00 79,43 12.152,79
3.2.1/Corpo de BSTC @ 0,60 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 210,00 118,28 24.838,80
3.3 CAIXAS /| POGOS 32.345,37
3.3.1|Caixa de Ligag&io com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 2.006,89 4.013,78
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 14,00 1.064,16 14.898,24
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 5,00 2.060,01 10.300,05
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampao de ferro fundido ud 5,00 626,66 3.133,30
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacao e Compactacao Subleito m? 2.844 10] |
4.2 BASE _
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 374,84
422 ;'ir‘a::sporte comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- K 112452
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
511} base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) L 680,38 I ik ol
5432 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco", com extrusecra, guia base 12/15cm x altura o= 27.55
P 24cm
REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1/Imprimacéo - RR-2C m? 2.498,91] 375] 9.370,91
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C m? 2.498,91 18,89 47.204.41
6.2 2|Capa selante, compreendendo aplicacéo de asfalto na proporcdo de 0,7 a 1,5/m2, m2 2.498,91 8,34 20.840,91
7 PAISAGISMO / URBANISMO
T4 CALGADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - 4rea - 6,12m* ud 20,00
712 Eicecuqzéodie caliida em concreto moldado in loco, acabamento convencional, m? 96576
7.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2 1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas m? 788.46] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas m? 205,05] |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagéo refletiva-octogono + suporte metalico ud [ i
PREGCO GLOBAL 81.102,32
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DATA - Abril/2017
RUA/AVENIDA- RUA OTACILIO CARDOSO DE OLIVEIRA

area pavimentagdo (m2) - 2.498,91
TRECHO ENTRE: AV. ADINAEL MOREIRA ° RUA VITORIO THOME

- PREGO (R$)
CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS unitario parcial
subtotal
| c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ m ] [ 504,93]
2 TERRAPLENAGEM =]
21 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remogédo da Camada Superficial m? 2.848,60
2.1.2|Escavacao, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. m? 699,69
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2.1|Compactagdo de Aterro - 100% PN m | 699.69] |
3 DRENAGEM 82.157,88
3.1 SERVIGOS INICIAIS 12.026,62
3.1.1|Escavacéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5a 3,0m m? 573,80 7,99 4.583,08
=~ Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
. profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagéao m s 15,23 T4
3.1.3|compactag@o mecanica, sem controle do gc m? 137,58
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 37.785,89
3.2.1|Corpo de BSTC 2 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 163,00 79,43 12.947,08
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento & rejunte) m 210,00 118,28 24.838,80
3.3 CAIXAS /| POCOS 32.345,37
3.3.1|Caixa de Ligagéo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2,00 2.006,89 4.013,78
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 14,00 1.064,16 14.898,24
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 5,00 2.060,01 10.300,05
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampdo de ferro fundido ud 5,00 626,66 3.133,30
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacao Subleito [ m ] 2.848,60] [
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m* 374,84
422 Isjsporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- ki 1.124,52
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
e base 12/1 Scmjx altura J2¢?c:m / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?®) g m 699,38 T2 27.079.99
512 gﬁem-Fic‘ Concreto moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura - 27,85
4cm
= REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimacéo - RR-2C f o] 2.498,91] 3,75] 9.370,91
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulséo RR-2C m? 2.498,91 18,89 47.204,41
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacao de asfalto na proporcéo de 0,7 & 1,5/m2, m? 2.498,91 834 20.840,91
7 PAISAGISMO /| URBANISMO
7.1 CALGADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m? ud 12,00
Execugdo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
Tl nao ar?nado - e=§cm ! 921,60
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1/Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m* ] 805,08] I
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m? ] 166,59] |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8 2.1|Placa sinalizacao refletiva-octogono + suporte metalico ud

PREGO GLOBAL I 32.157.88'
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: |PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : \PAVIMENTAQAO ASFALTICA DATA - Abril/2017
rua/avenDa- RUA ZILDA CONSALTER B 287834
TRECHO ENTRE: AV, ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIQ THOME
2 PREGO (R$)
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS unitario parcial
(a) subtotal
c=a.b
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m? | | 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
241 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 3.229,32
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.1® Cat. m? 805,94
2.2 COMPACTAGAQ DE ATERRO
2.2.1|Compactagaoc de Aterro - 100% PN m | 805,94 |
3 DRENAGEM 70.932,09
31 SERVICOS INICIAIS 11.295,29
3.1.1|Escavagéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 540,00 7.99 4.314,60
o Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m,
$4.2 profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagao A e B i e
3.1.3|compactagdo mecanica, sem controle do gc m® 129,03
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 35.561,85
3.2.1|Corpo de BSTC 2 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 135,00 79,43 10.723,08
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 210,00 118,28 24.838,80
3.3 CAIXAS | POCOS 24.074,95
3.3.1|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.008,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 10,00 1.064,16 10.641,60
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 80cm, parte fixa 1,00m ud 5,00 2.060,C1 10.300,05
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5|Tampéo de ferro fundido ud 500 626,66 3.133,30
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacio e Compactacao Subleito [ m 1] 3.229,32] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Sclo Cimento 4% - e= 15cm m? 431,75
422 Iiir:sporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- m¥km 1.295,25
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
511 base 12/15cm jx altura Jzf'l;cr'n / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) s ;80 R 27.179,68
5192 gﬂeic-Fio. Concreto moldado "in-loco", com extruscra, guia base 12/15cm x altura i 27.55
4cm
REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimagac - RR-2C [ m* ] 2.878,34] 3,75] 10.793,78
6.2 TRATAMENTO
8.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 2.878,34 18,89 54.371,84
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicagdo de asfalto na proporgéo de 0.7 a 1,5/m2, m? 2.878,34 8,34 24.005,36
7 PAISAGISMO / URBANISMO
7.1 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - érea - 6,12m? ud 12,00
Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
ke néo ar‘r;nado - e=§2m m? Y2810
7.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas | m* | 1.839,93] |
8 SINALIZACAQ HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas [ m ] 177,39] |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacéo refletiva-octogono + suporte metalico ud
PREGO GLOBAL 70.932,09
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAQ

Municipio:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : 3PAVIMENTAQ§O ASFALTICA DATA - Abril/2017
ruaiavenioa- AV. ADINAEL MOREIRA
area pavimentagio (m2)- 4.313,15
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA RAUL SORNAS
QUANT PREGO (R$)
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID TR parcial
(a) subtotal
| e N, b c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1]Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m? | [ 504,93]
2 TERRAPLENAGEM .
21 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocao da Camada Superficial m? 4.892,14
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat. 12 Cat. m’ 1.207.68
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2 1|Compactacao de Aterro - 100% PN m* | 1.207,68] [
3 DRENAGEM 22.498,34
3.1 SERVICOS INICIAIS 1.881,14
3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m® 86,40 7.99 690,34
. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, §
S0 profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagéo H i 18,4 1:180,80
3.1.3|compactacao mecanica, sem controle do g¢ m? 22,01
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 5.718,96
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 72,00 79,43 5.718,96
3.2.1|{Corpo de BSTC & 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS | POCOS 14.898,24
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 14,00 1.064,16 14.898,24
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.060,01
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5|Tampao de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1/Regularizacao e Compactacao Subleito [ m* | 4.692,14] [
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 646,97
433 ;;i:sporte comercial com caminh@o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- I 1.940 61
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meic-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
5.1 base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) L 1.157,98 38,72 44,836,88
r = [N -l " T
512 ;ﬂ‘tecl?nﬁo, Concreto moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura i 75.20 27,55 2.071.76
= REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1/Imprimacao - RR-2C [ m ] 4.313,15] 3,75] 16.174,31
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 4.313,15 18,89 81.475,40
8.2.2 | Capa selante, compreendendo aplicagio de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1.5/m2, m? 4.313,15 8,34 35.971,67
7 PAISAGISMO / URBANISMO
7.1 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - -5 cm - érea - 6,12m? ud 20,00
Execucéo de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
712 nao armado - e=5cm m ALY
7.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m ] 2.730,61] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m2 ] 312,00] ]
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1]Placa sinalizagao refletiva-octogono + suporte metalico ud
— e —— — — ———————— ——
PREGO GLOBAL 22.498,34
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: |PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
Projeto : |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DATA - Abrill2017
|ruasavenioa- RUA JOAO GIROTTO e g
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA RAUL SORNAS
QUANT PREGO (R$)
CODIGO DESCRI(}AO DOS SERVIGOS UNID initario parcial
(a) b = subtotal
c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES R
1.4 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ m ] | 504,93]
2 TERRAPLENAGEM e
2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 2.807,11
2.1.2|Escavacao, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. m? 688,32
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2.1|{Compactacado de Aterro - 100% PN m | 688,32f
3 DRENAGEM
3.1 SERVIGOS INICIAIS
3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m?* 7,99
N 312 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, m? 16.23
profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagéo '
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do ge m?
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC » 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|Corpo de BSTC # 0,60 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS | POGOS
3.3.1|Caixa de Ligag@o com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 1.064,16
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 80cm, parte fixa 1,00m ud 2.0860,01
3.3.4|Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria ud
3.3.5|Tampéo de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4 1.1|Regularizacéo e Compactagao Subleito [ m? ] 2.807,11] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 368,74
422 gﬁ;\spoﬂe comercial com caminhé@o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- e 1.106.22
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
511 base 12/15cm x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) m BU7{50 i afo1245
512 Meio-Fio, Concreto moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura M 27.55
24cm
k. REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1]|Imprimacao - RR-2C [ m ] 2.458 29| 3,75] 9.218,59
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsio RR-2C m? 2.458,29 18,89 46.437 .10
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacdo de asfalto na proporcdo de 0,7 a 1,5//m2, m2 2.458,29 8 34 20.502.14
7 PAISAGISMO / URBANISMO
71 CALGCADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m? ud 2400
Execucao de calgcada em concreto moeldado in loco, acabamento convencional,
712050 ar?nado - e=§cm m? 1.025,67
1.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m2 ] 1.216,10] [
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas [ m2 ] 243,80 |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizag8o refletiva-octogono + suporte metélico ] 2,00
PREGCO GLOBAL | |

9713



PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAQ

IMuniclniu: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - 24,03%
IProjem z |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DATA - Abrilf2017
RUA/AVENIDA- RUA OSCARLINO M. CAMPOS
TRECHO ENTRE: AV. PARIGOT DE SOUZA e RUA JORGE NAKAMURA area pavimentacao (m2) - 2.293,94
RUA GUIDO VALERIO e RUA RAUL SORNAS
QUANT PREGO (R$)
coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID Unitario parcial
(a) it subtotal
TR O i Cd B e RO S B ) (b) (c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m* | | 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remogéo da Camada Superficial m? 2.610,51
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. m? 642,30
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacio de Aterro - 100% PN [ m | 642,30] |
3 DRENAGEM
31 SERVICOS INICIAIS
. 3.1.1|Escavagao mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 7,99
14.2 Reaterro mecanizade de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, 3 16,23
" "“|profundindade de 1,5 a 3,0m, sem compactagao !
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m?
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC 2 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS /| POCOS
3.3.1|Caixa de Ligac@o com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 1.064,16
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.080,01
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5| Tampéo de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacdo e Compactacao Subleito | m* ] 2.610,51] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 344,09
422 l’;ar:spone comercial com caminhdo basculante 8m3, rodovia pavimentada - dmt- ik 1.032,27
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco”, com extrusora, guia
5.1 |5 e 151150 & ehtara 24cm 7 sarjeta base 20cm x altura 8/12cm (0,0545m?) m ga314 w72 2HEIRAB
. 5.1.2 gfl:;cr:Flo. Concreto moldado "in-loco", com extrusora, guia base 12/15cm x altura A 2755
] REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimacéo - RR-2C T 2.293.94] 3.75] 8.602,28
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 2,293,94 18,89 43.332,53
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicagc&o de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,51/m2, m? 2.293,94 8,34 19.131,46
7 PAISAGISMO /| URBANISMO
71 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-56 cm - érea - 6,12m? ud 20,00
Execugio de calgada em concreto moldado in loco, acabamento convencional,
7121030 ar?naado - e=§cm m? 911,81
7.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas T | 1.113,80] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGCAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas | m | 212,24] |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagéo refletiva-octogono + suporte metélico o | [ ud ] 1,00] |

PREGO GLOBAL I |
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

IMunlcrpio; PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - Abril/2017
IProjeto : PAVIMENTAGAQ ASFALTICA DATA - 2293,94
ruasavenoa- RUA UNIVERSITARIA | : %
area pavimentagio (m2) - 371,88
TREGHO ENTRE: RUA JORGE NAKAMURA e RUA GUIDO VALERIO

PREGO (R$)

parcial
c=a.b

cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS AT

(a) b subtotal

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1,25m) [ m | [ 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 432,36
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat. 1 Cat. m® 104,13
2.2 COMPACTACAO DE ATERRO
2.2.1|Compactacéo de Aterro - 100% PN [ m T 104,13 |
3 DRENAGEM
341 SERVICOS INICIAIS
3.1.1|Escavagdo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 7,99
3.1.2|Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, m? 16,23
- 3.1.3 comp;_actagéo mecanica, sem controle do gc m?
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|{Corpo de BSTC 2 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS /| POCOS
3.3.1)|Caixa de Ligacdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.0086,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 1.064,16
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.060,01
3.3.4[Acrescimo na altura do poco de visita em alvenaria ud
3.3.5[Tampao de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizacéo e Compactacao Subleito | e 432 36] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m* 55,78
4.2.2| Transporte comercial com caminhao basculante 8m3, rodovia paviment&da - dmt- | m*km 167,34
5 MEIO-FIO E SARJETA
5.1 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
51 base 12/150m x altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m") m laien 8B, 4.003,57
512 Meio-Fio, Concrete moldado "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura = 2755
24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1[Imprimacao - RR-2C [ m2 371,88 3,75] 1.394 55
N 6.2 TRATAMENTO
6.2 1| Tratamento Superficial Triplo - TST, com emuls@o RR-2C m? 371,88 18,89 7.024.81
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacao de asfalto na proporgdo de 0.7 a 1,5//m2, m? 371,88 8,34 3.101,48
7 PAISAGISMO /| URBANISMO
74 CALGADA
7.1.1|Rampa para PNE c/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - area - 6,12m? ud 4,00
7.1.2|Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, m? 165,28
7.2 PROTEGCAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m ] 115,00] ]
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas [ m* ] 38,02] |
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagao refletiva-octogono + suporte metalico ud 1,00 |
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PLANILHA DE SERVIGCOS - PAVIMENTACAO

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - Abril/2017
Projeto : |PAYIMENTAGAQ ASFALTICA DATA - 2293.94
RUA/AVENIDA.  RUA UNIVERSITARIA Il : :
area pavimentagdo (m2) - 371,88
TRECHO ENTRE: RUA JORGE NAKAMURA e RUA GUIDO VALERIQ
PREGO (RS)
CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS ey parcial
(a) b subtotal
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1]Placa de obra - (2,00 x 1,25m) m? [ 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
21 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remocéo da Camada Superficial m? 432,36
2.1.2|Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. m? 104,13]
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2.1/Compactagao de Aterro - 100% PN m 104.13] |
3 DRENAGEM
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1|Escavagéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m* 7,99
3.1.2|Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, m* 16,23
PN 3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do ge m?*
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,40 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS /| POCOS
3.3.1|Caixa de Ligagdo com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 1.064,16
3.3.3|Pogo de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.060,01
3.3.4|Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5|{Tampéao de ferro fundido ud 626,66
4 BASE / SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1]Regularizacio e Compactacao Subleitc [ m? 432,36] [
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 55,78
4.2 2| Transporte comercial com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- | m¥*km 167,34
5 MEIO-FIO E SARJETA
51 MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia
5.1 base 12/1 5<:mjx altura 24cm / sarjeta base 20cm x altura 9/12cm (0,0545m?) . i 12099 98,72 41883,57
512 Meio-Fio, Concreto moldade "in-loco”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura = 27.55
24cm
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1|Imprimacéo - RR-2C m? 371,88] 3,75] 1.394, 55
— 6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdo RR-2C m? 371,88 18,89 7.024,81
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicagao de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5/m2, m? 371,88 8,34 3.101,48
7 PAISAGISMO / URBANISMO
7.1 CALGADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - 4rea - 6,12m? ud 4,00
7.1.2|Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, m? 165,28
7.2 PROTECAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas m? 115,00] I
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZAGAD HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas e Amarelas m? 38,02] |
8.2 SINALIZACAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizagao refletiva-octogono + suporte metalico ud 1,00] it
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO BDI - Abril/2017
Projeto : PAVIMENTAGAO ASFALTICA DATA - 2293,94
RUA/AVENIDA. RUA RAUL SORNAS
4rea pavimentagdo (m2)- 2.566,08
TRECHO ENTRE: RUA ADINAEL MOREIRA e RUA VITORIO THOME
% QUANT PREGO (R$)
coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID unitario parcial
(a) b - subtotal
c=a.b
1 SERVICOS PRELIMINARES
B! PLACAS
1.1.1|Placa de obra - (2,00 x 1.25m) | A ] 504,93]
2 TERRAPLENAGEM
&t ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE
2.1.1|Remogéo da Camada Superficial m? 2.910,96
2.1.2|Escavacéo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. m? 718.50
2.2 COMPACTAGAO DE ATERRO
2.2 1|Compactacao de Aterro - 100% PN m* | 718.50] [
3 DRENAGEM
34 SERVIGOS INICIAIS
3.1.1|Escavagéo mecanica de vala, largura até 1,5m, profundindade de 1,5 a 3,0m m? 7,99
3.1.2|Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura até 1,5m, m? 16,23
3.1.3|compactacdo mecanica, sem controle do gc m?
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.2.1|Corpo de BSTC & 0,40 sem Bergo (Somente assentamento e rejunte) m 79,43
3.2.1|Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco (Somente assentamento e rejunte) m 118,28
3.3 CAIXAS /| POCOS
3.3.1|Caixa de Ligagao com tampa e fundo de concreto e paredes alvenaria ud 2.006,89
3.3.2|Boca de Lobo Simples ud 1.064,16
3.3.3|Poco de Visita em alvenaria, para rede 60cm, parte fixa 1,00m ud 2.060,01
3.3.4[Acrescimo na altura do pogo de visita em alvenaria ud
3.3.5|Tampéao de ferro fundido ud 526,66
4 BASE | SUB-BASE
4.1 SUB-LEITO
4.1.1|Regularizagdo e Compactacao Subleito [ m* ] 2.910,96] |
4.2 BASE
4.2.1|Base de Solo Cimento 4% - e= 15cm m? 384,91
4.2.2| Transporte comercial com caminh@o basculante 6m3, rodovia pavimentada - dmt- | m*km 1.154,73
5 MEIO-FIO E SARJETA
54 MEIO-FIO E SARJETA
5.1.1|Meio-Fio e Sarjeta conjugado,de Concreto, moldado "in-loco", com extrusora, guia m 689,76 38,72 26.707 51
5.1.2|Meio-Fio, Concreto moldado "in-loce”, com extrusora, guia base 12/15cm x altura m 27,58
6 REVESTIMENTO
6.1 PINTURA
6.1.1]Imprimacao - RR-2C [ m ] 2.566,08] 3,75] 9.622,80
6.2 TRATAMENTO
6.2.1|Tratamento Superficial Triplo - TST, com emulsdec RR-2C m? 2.566,08 18,89 48.473,25
6.2.2|Capa selante, compreendendo aplicacdo de asfalto na proporcéo de 0,7 a 1,5/m2, m? 2.566,08 8,34 21.401,11
7 PAISAGISMO / URBANISMO
- 7.1 CALCADA
7.1.1|Rampa para PNE ¢/ piso tatil (NBR 9050) - e-5 cm - rea - 6,12m? ud
7.1.2|Execucéo de calcada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, m? 354,90
7.2 PROTEGAO VEGETAL
7.2.1|Plantio de Grama Esmeralda em Placas [ m | 348,99] |
8 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
8.1.1|Pintura de Faixas - Brancas_e Amarelas | T | 100,47] |
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
8.2.1|Placa sinalizacao refletiva-octogono + suporte metalico ud 1,00
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